

No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-DAF-CM-2021-0055

Fecha de emisión: 7/10/2021

Programa de Medicamentos Esenciales
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2021-00469**

Descripción: **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL PANEL DE BREAKER PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL**

Modalidad de compras: **Compras Menores****Datos del Proveedor**Razón social: **Asfemca, SRL**RNC: **132106067**Nombre comercial: **Asfemca, SRL**Domicilio comercial: **Republica Del Ecuador, 10107 -, REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-878-9350****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **20.000000%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto total: **369,635.00**Moneda: **DOP****Detalle****FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma
Ing. Miguel Ramon Iñiguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle right section.

Faint, illegible text in the lower middle section.

Faint, illegible text in the lower middle right section.

Faint, illegible text in the lower middle right section.

Faint, illegible text in the lower middle section.

Faint, illegible text in the lower middle right section.

Faint, illegible text in the lower right section.

Faint, illegible text in the lower right section.

Faint, illegible text in the lower right section.



ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General



ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3912160 1	BREAKER 1600 AMP 3P 600 V C MOTOR OPERADOR ELÉCTRICO 480-240-60 HZ.	1.00	UD	293,000.00	293,000.00		52,740.00	0.00	345,740.00
2	3116150 3	KIT DE MATERIALES DE INSTALACIÓN QUE INCLUYE (BARRA DE COBRE, TERMINALES, TORNILLERÍA S).	1.00	UD	20,250.00	20,250.00		3,645.00	0.00	23,895.00

Subtotal RDS	313,250.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	56,385.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	369,635.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	KIT DE MATERIALES DE INSTALACIÓN QUE INCLUYE (BARRA DE	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/10/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Ing. Miguel Ramón Iniguez
Encargado del Departamento
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Firma
Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

Nombre y Apellido



[Faded header text]

[Faded header 1]	[Faded header 2]	[Faded header 3]	[Faded header 4]

[Faded body text]

[Faded header text]



Ing. Rafael Abello Pérez
Director General



[Faded text next to the stamp]

Plan de entrega

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BREAKER 1600 AMP 3P 600 V C MOTOR OPERADOR ELÉCTRICO 480-240-60 HZ. COBRE, TERMINALES, TORNILLERÍAS).	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/10/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Ing. Miguel Ramón Inguera
 Encargado del Departamento
 Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido
 DPTO. DE COMPRAS
 Y CONTRATACIONES
 CAPITAL DE PUERTO RICO
 PROMESE/CAL

Ing. Rafael Adolfo Pérez
 Director General

Nombre y Apellido
 DIRECCION
 GENERAL
 PROMESE/CAL