



**Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico**  
**Solicitud de Compra o Contratación**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Solicitud: PROMESECAL-DAF-CM-2021-0061.

12 de octubre de 2021

Objeto de la compra: "ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN".

**Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	*	2.3.9.2.01	Cubiertas para encuadernar plástica transparente.	UD	500	RD\$6.24	RD\$3,120.00
2	*	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 11, Cartulina manila. (unidad)	UD	5000	RD\$3.00	RD\$15,000.00
3	*	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x 14. (unidad)	UD	1000	RD\$3.23	RD\$3,230.00
4	*	2.3.9.2.01	Hojas Plásticas P/ carpetas. (unidad)	UD	5000	RD\$1.24	RD\$6,200.00
5	*	2.3.9.2.01	Lapicero Azul cuerpo transparente Hexagonal (unidad), punta 1 mm.	UD	4008	RD\$25.00	RD\$100,200.00
6	*	2.3.9.2.01	Marcador p/ pizarra mágica color Azul (No permanente).	UD	48	RD\$45.00	RD\$2,160.00
7	*	2.3.9.2.01	Marcador p/ pizarra mágica color Negro (No permanente).	UD	48	RD\$45.00	RD\$2,160.00
8	*	2.3.9.2.01	Marcador p/ pizarra mágica color Rojo (No permanente).	UD	48	RD\$45.00	RD\$2,160.00
9	*	2.3.9.2.01	Marcador p/ pizarra mágica color Verde (No permanente).	UD	48	RD\$45.00	RD\$2,160.00
10	*	2.3.3.1.01	Papel Bond 20, 8 1/2 x 14, resma 500 Hojas.	UD	500	RD\$329.00	RD\$164,500.00
11	*	2.3.3.1.01	Papel Bond 20, 8 1/2 x 11 (75 gramos) Resma 500 hojas, información en cada resma.	UD	2000	RD\$250.00	RD\$500,000.00
12	*	2.3.9.6.01	Pilas AA.	UD	200	RD\$68.00	RD\$13,600.00
13	*	2.3.9.6.01	Pilas AAA.	UD	200	RD\$75.00	RD\$15,000.00
14	*	2.3.9.2.01	Sobre Manila 9 1/2 x 12 (unidad)	UD	1000	RD\$5.00	RD\$5,000.00

**Subtotal:** RD\$834,490.00  
**ITBIS:** RD\$150,208.20  
**Total:** **RD\$984,698.20**

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	500	Según Cronograma.
2	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	5000	Según Cronograma.
3	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	1000	Según Cronograma.
4	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	5000	Según Cronograma.
5	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	4008	Según Cronograma.
6	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	48	Según Cronograma.
7	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	48	Según Cronograma.
8	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	48	Según Cronograma.
9	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	48	Según Cronograma.
10	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	500	Según Cronograma.
11	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	2000	Según Cronograma.
12	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	200	Según Cronograma.
13	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	200	Según Cronograma.
14	Av. Konrad Adenauer, Prolongacion Charles de Gaulle, Ciudad Salud.	1000	Según Cronograma.

Ing. Miguel Ramón Iniguez González  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

