



No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-CCC-PEPU-2020-0005

Fecha de emisión: 24/11/2020

Programa de Medicamentos Esenciales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROMESECAL-2020-00471**

Descripción: **Renovación del Enhacement Plan Microsoft Dynamics GP.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sitcorp, SRL**

RNC: **124019729**

Nombre Comercial: **Sitcorp, SRL**

Domicilio Comercial: **Gardenia, Esq. Primavera, 10131 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-5972**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **2,076,512.08**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten signature]
Firma

Nombre y Apellido

Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento de Compras y Contrataciones

[Handwritten signature]
Firma

Nombre y Apellido

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

PROMESECAL-CCC-PEPU-2020-0005



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	43231512	Renovación del Enhancement Plan Microsoft Dynamics GP, según especificaciones técnicas	1.00	UD	1,759,756.00	1,759,756.00		316,756.08	0.00	2,076,512.08

Subtotal RD\$	1,759,756.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	316,756.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,076,512.08

Observaciones: El monto total de esta Orden de Compras contempla el vencimiento (24/12/2019 - 24/11/2020) y la renovación por un año (24/11/2020 - 24/11/2021)

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Renovación del Enhancement Plan Microsoft Dynamics GP, según especificaciones técnicas	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	25/11/2020 3:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido

Ing. Oscar A. Rijo
Encargado Departamento
de Compras y Contrataciones

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido

Ing. Rafael Adolfo Pérez
Director General

PROMESECAL-CCC-PEPU-2020-0005