

No. EXPEDIENTE

PROMESECAL-CCC-PEPU-2021-0009

Fecha de emisión: 13/7/2021

**Programa de Medicamentos Esenciales**  
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: PROMESECAL-2021-00306

Descripción: **SERVICIO DE REUBICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE PRINCIPAL, QUE INCLUYE: TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE PUNTOS EXISTENTES Y ADICIÓN DE CIENTO TRECE (113) PUNTOS DE RED.**

Modalidad de compras: Procesos de Excepción

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A**

RNC: **101001577**

Nombre comercial: **Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-220-1111**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **2,157,183.77**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
**Ing. Miguel Ramon Iñiguez**  
Encargado del Departamento  
Compras y Contrataciones  
Nombre y Apellido



  
Firma  
**Ing. Rafael Adolfo Pérez**  
Director General  
Nombre y Apellido



PROMESECAL-CCC-PEPU-2021-0009



[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]



Ing. Rafael Adolfo Pérez  
Director General



Ing. Miguel Ramón Jiménez  
Encargado del Departamento  
de Compras y Contratación

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	83121703	SERVICIO DE REUBICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE PRINCIPAL, QUE INCLUYE: TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE PUNTOS EXISTENTES Y ADICIÓN DE CIENTO TRECE (113) PUNTOS DE RED.	1.00	UD	1,828,121.84	1,828,121.84		329,061.93	0.00	2,157,183.77

Subtotal RD\$	1,828,121.84
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	329,061.93
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>2,157,183.77</b>

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*Firma*  
Ing. Miguel Ramón Iniguez  
Encargado del Departamento  
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



*Firma*  
Ing. Rafael Adolfo Pérez  
Director General

Nombre y Apellido





Faint, illegible text spanning the middle of the page, possibly a list or table.



Ing. Rafael Adolfo Pérez  
Director General



Ing. Miguel Ramón Figueras  
Encargado del Departamento  
Compras y Contratación

Ing. Miguel Ramón Figueras  
Encargado del Departamento  
Compras y Contratación



## Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SERVICIO DE REUBICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA SEDE PRINCIPAL, QUE INCLUYE: TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE PUNTOS EXISTENTES Y ADICIÓN DE CIENTO TRECE (113) PUNTOS DE RED.	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	29/10/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Ing. Miguel Ramon Iniguez  
Encargado del Departamento  
Compras y Contrataciones

Nombre y Apellido



Firma  
Ing. Rafael Adolfo Pérez  
Director General

Nombre y Apellido



PROMESECAL-CCC-PEPU-2021-0009